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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАСТЕР РУФ»
194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д.10, лит. А, тел/факс+7 (812) 449-40-70


Запрос разъяснений 

	В соответствии с представленной аукционной документацией на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) в Санкт-Петербурге. Прошу дать следующие разъяснения. 
	1. Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
	Между тем, в представленном в аукционной документации проекте договора, условие оплаты работ не определено, и непривязано к событию.  
	Так, п. 4.4. проекта договора указано:  в случае выполнения работ по разработке проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного(-ых) дома(-ов), являющегося(-ихся) объектом(-ами) (выявленным(-и) объектом(-ами)) культурного наследия, оплата выполненных работ не может превышать 80 % от стоимости выполненных работ до выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. Окончательный расчет с Подрядчиком в размере 20 % от стоимости выполненных работ осуществляется после получения Заказчиком подтверждения факта выдачи уполномоченным органом разрешения на проведение в соответствии с разработанной проектной документацией работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.
При этом, в соответствии с п. 4.5. договора оплата производится на основании подписанного акта сдачи-приемки работ. 
[bookmark: _GoBack]Статья 190 Гражданского кодекса предусматривает исчерпывающий перечень способов определения срока: календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
 Пункты 4.4. и 4.5 договора не позволяют однозначно определить событие, которое должно неизбежно наступить, для наступления обязанности заказчика оплатить выполненные работы. Указание на событие - получения Заказчиком подтверждения факта выдачи уполномоченным органом разрешения на проведение в соответствии с разработанной проектной документацией работ по сохранению объекта культурного наследия не может квалифицироваться как условие о сроке, так как проведение работ может не наступить, в том числе по причине исключения дома и программы или его уничтожением. 
Дополнительное прошу обратить внимание на п. 8.8. договора: Подрядчик, получив уведомление о необходимости предоставить Акт(-ы) сдачи-приемки в соответствии с пунктом 8.4 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт(-ты) сдачи-приемки по форме согласно Приложению № 8 к Договору. Исходя из толкования указанного пункта, у заказчика отсутствуют предельные сроки для подписания акта сдачи-приемки, для последующего возникновения обязанности оплатить подрядчику выполненные работы.
На основании изложенного прошу согласовать внесение изменений в договоры на проектирование в части установления фиксированного срока для возникновения обязанности по оплате выполненных работ. 

Генеральный директор						И.Н. Малахов					
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