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1. РАЗДЕЛ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ» 
1.1. Основание, цель и методы обследования 
Техническое обследование строительных конструкций лифта многоквартирного дома  
выполнено на основании: 

− договора № 19.ПСР.2018-С от 01.06.2018 г.; 
− задания на разработку ПСД для капитального ремонта, утвержденного заказ-

чиком; 
− краткосрочный 2018 года план реализации региональной программы «Прове-

дение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Брянской области» (2014 – 2043 годы – КСП-2017 г.). 

Техническое обследование строительных конструкций здания выполнено с целью: 

− оценки технического состояния строительных конструкций дома в части лиф-
та; 

− выявления повреждений; 
− разработки рекомендаций по ремонту и определения объемов ремонтных ра-

бот. 
Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты дома выполнено 
натурным методом на основе использования визуально-регистрационного, измерительного и 
неразрушающего методов. 
Настоящее "Заключение о техническом состоянии строительных конструкций" разработано на 
основе результатов натурного обследования с использованием расчетного метода определения 
несущей способности; органолептического и экзистенциальным методом определения техниче-
ского состояния строительных конструкций лифтовой шахты дома и возможности использова-
ния их по назначению. 
При выполнении работ учтены и использованы следующие материалы: 

− "Методические рекомендации по формированию состава работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 
15.02.2013 г.; 

− технический паспорт многоквартирного дома. 
1.2. Сведения о многоквартирном доме и документации 
Основные сведения о многоквартирном доме приведены в разделе 2 “Общая пояснительная за-
писка” п. 2.3 Сведения о многоквартирном доме. 
Данных о проведённых ранее капитальных ремонтах дома не предоставлены. 
Исполнительная техническая документация, паспорта на лифты – имеются. 
Технический паспорт, инвентарное дело на дом имеется. 
1.3. Результаты обследования строительных конструкций лифтовой шахты дома 
В ходе натурного обследования выполнено: 

− внешний осмотр лифтовой шахты; 
− выявление дефектов и повреждений строительных конструкций и их узлов; 
− фотографирование характерных повреждений и отдельных конструктивных 

элементов лифтовой шахты и ее узлов. 
Результаты выполненного натурного технического обследования и рекомендации по ремонту 
дома приведены в разделе 1.4. 
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1.4. Техническое состояние 
1.4.1. Лифтовая шахта 
В подъездах №№ 1, 2, выполнены из стального листа по стальному каркасу. 
Техническое состояние: работоспособное; 

Рекомендуется: 
- Вести мониторинг состояния. 
- Произвести монтаж дополнительных стальных элементов для устройства направляю-
щих лифта. 

1.4.2. Машинное отделение 
Машинное отделение – обособленное помещение с оснащенным оборудованием для обеспече-
ния работы лифта. 
Техническое состояние: работоспособное; 
Рекомендуется: 

- Выполнить текущий ремонт пола, стен, потолка. 
 

1.4.3. Лифт 
В настоящее время установлен лифт грузоподъемностью 320 кг на 4 человека. 
В подъездах №№ 1, 2  противовес расположен за лифтовой кабиной. 
Год установки лифтов – 1987. 
Завод изготовитель – ПО «Могилевлифтмаш». 
Модель лифтов – ПП-400А. 
Тип привода – редукторный. 
Количество остановок – 9. 
Высота подъема – 22,4 м. 
Срок эксплуатации закончен 2012 году, после проведения обследования технического состоя-
ния лифта продлен до 2018 года. 
 
Техническое состояние: ограниченно-работоспособное; 
Рекомендуется: 

- выполнить замену лифта в 2018 году. 
 
1.4.4. Рекомендации и мероприятия по восстановлению и усилению строитель-
ных конструкций  
− В ходе замены лифта, при необходимости, предусмотреть устройство разгрузочных балок 
для электромотора и лебедки; 

Выводы по результатам обследования технического состояния: 

В ходе технического обследования строительных конструкций установлено, что общее состоя-
ние конструкций – ограниченно-работоспособное. 

.
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2. РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

2.1. Основание для разработки рабочей документации 
Рабочая документация разработана на основании: 

− задания на разработку ПСД для капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденного заказчиком. 

2.2. Исходные данные для разработки рабочей документации 
При разработке рабочей документации использованы следующие исходные данные: 

− договора № 19.ПСР.2018-С от 01.06.2018 г.; 
− задания на разработку ПСД для капитального ремонта, утвержденного заказ-

чиком. 
− краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
Брянской области" (2014 – 2043 годы); 

− "Методические рекомендации по формированию состава работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 
15.02.2013 г; 

− технический паспорт многоквартирного дома. 

2.3. Сведения о многоквартирном доме 
Общие сведения о многоквартирном доме приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

Наименование  Многоквартирный дом 

Форма собственности Муниципальная, частная 

Местоположение многоквартирного дома г. Дятьково, мкр. 12,  д. 6А 

Размеры здания с размерами между осями дом сложной формы, габаритами 16,3х71,4 м 

Наименование и адрес проектировщика,  
телефон, факс 

ООО РиК, телефон: (4832)599-347, (4832) 37-17-27 

Год постройки дома 1986 

Этажность 9 

Исполнение крыши плоская 

Управление и надзор за эксплуатацией 
многоквартирного дома  

ООО «Ваш дом» 

Начало капитального ремонта по замене 
лифтов 

2018 год 

Общая стоимость капитального ремонта 
лифта в базисных ценах 2001 г. 

См. Том 2 Сметная документация 
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2.4. Принятые решения по капитальному ремонту  
Принятыми проектными решениями предусматривается замена  лифтов в МКД. 

2.5. Краткие сведения о принятых проектных решениях 
Рабочей документацией предусматривается (основные виды работ): 

− Демонтаж ранее установленного лифта и лифтового оборудования; 
− Выполнение сопутствующих демонтажных работ; 
− Установка нового лифта и лифтового оборудования; 
− Проведение сопутствующих строительно-монтажных работ. 

 

2.6. Соответствие рабочей документации исходным данным и нормативным 
документам 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной 
документации, исходными данными и нормативными документами, в том числе устанавлива-
ющими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 

 

          Главный инженер проекта  А.И. Кондоба 
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3. РАЗДЕЛ «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

3.1. Общая часть. 
Раздел «Архитектурно-строительные решения» входит в состав проекта по объекту: «Капиталь-
ный ремонт лифтового оборудования многоквартирного жилого дома разработан на основании: 

− задания на проектирование; 
− исходно-разрешительной документации; 
− технического паспорта, выданного заказчиком. 

При разработке раздела «Архитектурно-строительные решения» были разработаны только про-
ектные решения направленные на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования 
(в соответствии с заданием на проектирование). 

3.2. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания. 
Существующее здание сложной в плане формы. Внутренняя высота помещений ≈ 2,7 м. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания. 
Состав, размещение и габариты помещений не были изменены. 

3.3. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурных 
решений. 

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим 
условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, 
других документов, содержащих установленные требования; 
Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к тех-
ническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих 
чертежах: 

− СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  
СНиП 2.01.07-85*; 

− СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-01-2003; 

− СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 
ограждающие конструкции"; 

− ГОСТ Р 53297- 2009 Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной 
безопасности; 

− ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия; 
− ГОСТ 5746-83 Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и 

размеры; 
− СНиП 12-03-2001, часть 1 и СНиП 12-04-2002, часть 2 "Безопасность труда в 

строительстве"; 
− ВСН 57–88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ре-

монта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения". М., 1990; 

− Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 
011/2011); 

− ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации. 

−  
В разработанную рабочую документацию входят проектные решения по: 

− выполнению полной замены лифтового оборудования МКД; 
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Решений по защите от шума и вибраций помещений объекта капитального строительства, соот-
ветственно таковые решения не разрабатывались. 

3.4. Сведенье о земельном участке, предоставляемого для размещения объекта. 
Земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строитель-

ства, входит в состав, земель отведенных для строительства объектов жилого назначения. 

3.5. Графические материалы (чертежи). 
Перечень графических материалов (чертежей) строительной части, приведен на листе Общие 

данные лист 1. 
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4. РАЗДЕЛ «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(Указания по производству работ) 

4.1. Организация и технология выполнения работ  
1.Поставка оборудования нового пассажирского лифта. 

2.Обследование технического состояния строительной части пассажирского лифта. 

3.Замена всех составляющих пассажирского лифта, в т.ч. 

• Демонтаж старого трансформатора; 

• Замена вводного устройства; 

• Замена лифтовой лебедки; 

• Замена кабины; 

• Замена станции управления лифта; 

• Замена дверей шахты в сборе; 

• Замена тяговых канатов; 

• Замена ограничителя скорости; 

• Замена натяжного устройства; 

• Замена каната ограничителя скорости; 

• Замена направляющих кабины; 

• Замена направляющих противовеса; 

• Демонтаж жгутов старой эл. тпроводки по шахте, монтаж провода, жгутов по шахте, че-
рез отверстие перекрытия в машинное помещение к станции управления; 

• Замена подвесного кабеля; 

• Замена противовеса; 

• Замена кнопок вызова; 

• Установка шунтов точной остановки; 

• Замена обрамления дверного проема шахты; 

• Замена дверей в МП; 

• Замена люка в МП; 

• Замена силовой электропроводки шахты и машинного помещения; 

• Замена электропроводки освещения машинного помещения и шахты; 

• Замена светильников в машинном помещении и шахте; 

• Замена выключателей и розетки в машинном помещении; 

4.Окраска стен машинного помещения. 

5.Окраска потолка машинного помещения. 

6.Окраска пола машинного помещения. 
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7.Окраска металлоконструкций машинного помещения. 

8.Разборка фундамента лебедки и тумб в приямке. 

9.Устройство стяжки цементной в приямке и машинном помещении. 

10.Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты. 

11.Вывоз мусора. 

12.Пусконаладочные работы лифта. 

13.Обследование металлоконструкций шахты лифта. 

14. Обследование технического состояния строительных конструкций. 

15.Восстановление диспетчерской связи лифта 

• Замена лифтового блока; 

• Установка громкоговорителя или звуковая колонка в помещении; 

• Установка датчика проникновения в машинное помещение 

• Проверка и настройка комплекта соединительных линий; 

16.Вывоз мусора, приведение в порядок территории, затронутой во время проведения работ. 

17. Сдача лифта органу по сертификации в эксплуатацию. 

Полное техническое освидетельствование лифта. 

 

5. Общие требования к выполнению работ. 

• Организация ремонтно-строительных работ должна обеспечить целенаправленность всех 
организационных, технических и технологических решений на достижение конечного 
результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сро-
ки. 

• При организации и проведении ремонтно-строительных работ должны выполняться тре-
бования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил 
и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых ак-
тов. 

• Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных 
работ в полном соответствии в настоящим ТЗ. 

• Подрядчик, в период исполнения контракта, должен обеспечивать высокое качество ра-
бот за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компе-
тентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на произ-
водство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечаю-
щих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление 
сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству выполнения ра-
бот. 

• Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществле-
нии контроля за ходом выполнения и качества работ, а так же представителей организа-
ции, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных 
представителей контролирующих и надзорных органов. 
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• Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с 
заказчиком. 

• Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилега-
ющей непосредственно к ней территории. 

• Подрядчик должен в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о 
приемке завершенного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной 
площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, ин-
струменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор. 

Подрядчик при выполнении работ руководствуется следующей нормативно-технической доку-
ментацией: 

• Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

• Правила устройства электроустановок 

• Правила эксплуатации электроустановок потребителей 

• Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 

• Инструкция по устройству сетей заземления 

• Правила пожарной безопасности РФ 

• Инструкция по монтажу лифтов 

• Инструкция по эксплуатации завода-изготовителя 

• ГОСТ Р 53781-2010, 53782-2010, 53783-2010, СНиП П 111-4-1980 и др. 

• Порядок (последовательность) выполнения работ. 

Определяется календарным планом (графиком производства работ), который является неотъем-
лемой частью Государственного контракта, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осу-
ществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами 
для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. 

7. Требования к технологии производства работ, методам производства работ, организаци-
онно-технологической схеме производства работ. 

• Монтажные работы: - монтаж кабины, монтаж дверей, кнопок вызова, табло, монтаж 
противовеса, монтаж лебедки, монтаж оборудования в машинном отделении, монтаж 
натяжного устройства, наладка постоянного освещения шахты, установка шунтов, дат-
чиков коррекции, расключение проводки машинного помещения и шахты, регулировка 
дверей и кабины, установка обрамлений дверей шахт, монтаж лифтовой диспетчерской 
связи. 

• Пуско-наладочные работы: - наладка оборудования, запуск лифтов в режиме «Ревизия», 
запуск лифтов в режиме «Нормальная работа». 

• Проверка функционирования лифта и подача заявки о готовности лифта к проведению 
полного технического освидетельствования в аккредитованную испытательную лабора-
торию (ИКЦ), оформление декларации о соответствии лифта. 

• Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами,  с присутствием 
на площадке ответственного руководителя, аттестованного по правилам техники без-
опасности. 
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• Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подряд-
ными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и 
организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. 

• Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмот-
рены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, Подрядчик, обязан 
выполнить работу, соблюдая эти требования. 

• При проведении работ необходимо руководствоваться: Постановлением Госстроя Рос-
сии от 27 сентября 2003 года №170: ВСН 58-88(р) «Положение об организации и прове-
дении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Государствен-
ного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 года №312; Сан-
ПиН 2.1.3.1375-03, СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.01.01-85; СНиП 2.08.02-85; СНиП 12-03-
5264-80; ГОСТ 27321-87; ГОСТ 27372-87; ГОСТ 23347-89; ГОСТ 27321-87; ГОСТ 28012-
89; МДС 12-1.98 (на базе стандартов ИСО 9000); ГОСТ 9573-96; ГОСТ 10140-80; ГОСТ 
10499-95; СНиП 11-26-76 и другими СНиПами, ГОСТами и действующими норматив-
ными документами по предмету аукциона. 

8. Контроль качества выполняемых работ: 

• Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2001) и подтверждаться соот-
ветствующими документами. 

• Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалиста-
ми или специальными службами, входящими с состав строительных организаций или 
привлекательными со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечива-
ющими необходимую достоверность и полноту контроля. 

• Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные не-
достатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от усло-
вий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении 
аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные осуществля-
ются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и 
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Органи-
зация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов, установленных 
перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2000 года №399 «О нормативных правовых актах, содержа-
щих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, 
своды правил по проектированию и строительству, межотраслевые и отраслевые правила и ти-
повые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными ор-
ганами исполнительной власти, государственные стандарты системы стандартов безопасности 
труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, пра-
вила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности, государственные са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные 
нормы и правила, утвержденные Минздравом России. 
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4.2. Требования безопасности и охраны труда 
Общие положения 
При производстве работ необходимо соблюдать требования следующих нормативных докумен-
тов: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 
охране труда»; 
- Постановление Министерства труда и Министерства образования в РФ № 1/29 от 13.01.034 
- Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14; 
- Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7; 
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 
- Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н; 
- Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558; 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н; 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н; 
- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения ; 
- ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 
труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствова-
нию 
 

4.3. Обеспечение пожарной безопасности 
При производстве работ следует соблюдать требования "Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 
25.04.2012). 
Места производства работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения - огнетушите-
лями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, топорами, лопатами, баграми, ведрами. 
Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении пожара и его тушении, 
уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро оповещать пожарную команду, пользу-
ясь средствами связи. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоя-
нии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 
соответствующими знаками. 
Все электротехнические установки по окончании работ необходимо выключать, а кабели и про-
вода обесточивать. 
Не разрешается накапливать на строительных площадках горючие вещества (жирные масляные 
тряпки, отходы пластмасс и др.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 
безопасном месте. 
Колодец с пожарным гидрантом должен быть в исправном состоянии. 
Подъезд к нему должен быть свободен всегда. 
Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные урнами, бочками с во-
дой, ящиками с песком. 
Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать требования противопожарной 
безопасности и регулярно проводить инструктаж работающих. 
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4.4. Обеспечение электробезопасности 
При выполнении работ на производственной территории должны соблюдаться требования 
ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопас-
ность. Общие требования и ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземле-
ние. Зануление (с Изменением N 1). 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 
производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 
имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте 
не менее 2,5 м от пола. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 
специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников 
напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных 
преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей автотрансформа-
торы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторич-
ные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться 
ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Техника безопасности при работе с электрическими машинами 

Номинальное напряжение электрических машин I класса не должно превышать 220 В - для ма-
шин постоянного тока и 380 В - для машин переменного тока. 

Применять машины следует только в соответствии с назначением, указанным в паспорте. При-
менение в строительстве ручных электрических машин Г класса запрещено. 

До начала работ следует: 

- определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на стро-
ительной площадке; 

- обеспечить всех работающих индивидуальными средствами защиты. 

Во время работы с электромашинами необходимо: 

- следить за состоянием изоляции кабеля, отсутствием резких перегибов шлангов, образованием 
петель, попаданием кабеля и шланга под колеса; 

- подключение (отключение) вспомогательного оборудования (понижающих трансформаторов, 
преобразователей частоты тока, защитно-отключающих устройств), а также неисправностей в 
них должны производиться только дежурным электромонтером. 
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4.5. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-
струкций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответству-
ющих актов приемки перед производством последующих работ и устрой-
ством последующих конструкций. 

 

1. Общий журнал работ и специальные журналы работ: 
- Общий журнал работ ; 
- Журнал входного контроля качества; 
2. Акты приемки и испытаний строительных конструкций: 
- Протокол проверки функционирования лифта (составляет специализированная организа-

ция, смонтировавшая лифт) 
- Протокол исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетель-

ствовании лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории ) 
- Протокол проверки технической документации на лифт (от аккредитованной испытатель-

ной лаборатории ) 
- Акт полного технического освидетельствования лифта (от аккредитованной испытатель-

ной лаборатории ) 
- ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации декларации о соответствии лифта требованиям технического 

регламента "О безопасности лифта" (составляет специализированная организация, смон-
тировавшая лифт) 

- Декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента (зарегистриро-
ванная органом по сертификации); 

- Акт приемки лифта в эксплуатацию (форма ПУБЭЛ); 
3. Техническая документация на лифт (по разделу 9  ГОСТ Р 53780-2010) 
- паспорт лифта; 
- копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на уз-

лы безопасности (при их наличии); 
- монтажный чертеж (установочный чертеж); 
-  принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы -  два экземпляра; 
- инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке; 
- руководство по эксплуатации; 

http://ispolnitelnaya.ru/normativdocs/GOST/gost_P_53780.html
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4.6. Обоснование продолжительности строительства 
Общая продолжительность капитального ремонта принята применительно Норм продолжи-
тельности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благо-
устройства. 
Общая продолжительность строительства 2,2 мес. 
в том числе:  
- продолжительность подготовительного периода 0,2 мес. 
- продолжительность основного периода производства работ 2,2 мес. 
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Таблица регистрации изменений в текстовой части 

Изм. 

Номера страниц 
Всего 

страниц  в 
документе 

Номер 
док. Фамилия Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 



1 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Дата 21.06.2018                                                                                                                                № 534 

 

 
Ассоциация 

Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» 
 (полное наименование саморегулируемой организации) 

115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru              
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет") 

СРО-П-019-26082009  
(регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций) 
 

 

N п/п Наименование Сведения 

1 

Сведения о члене саморегулируемой 
организации: идентификационный 
номер налогоплательщика, полное и 
сокращенное (при наличии) 
наименование юридического лица, 
адрес места нахождения, фамилия, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя, дата рождения, 
место фактического осуществления 
деятельности, регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации в 
реестре членов и дата его регистрации 
в реестре членов 

ИНН 3250530239 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РиК» 

ООО «РиК» 

 

241037, РФ, Брянская область, г. Брянск, 

ул. Романа Брянского, 2-8 

 

П-019-3250530239 

от 16.01.2018 года 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации, дата 
вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации 

Протокол № 2 
от 12.01.2018 года 

3 
Дата и номер решения об исключении 
из членов саморегулируемой 
организации, основания исключения 

Отсутствуют 

4 

Сведения о наличии у члена 
саморегулируемой организации права 
соответственно выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по 
договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору 
строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров: 

а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии). 
 
 



2 
 

а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 
атомной энергии); 
б) в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии); 
в) в отношении объектов 
использования атомной энергии 

5 

Сведения об уровне ответственности 
члена саморегулируемой организации 
по обязательствам по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения 
вреда 

 

 

Стоимость подготовки проектной 

документации по одному договору 

подряда не превышает  

двадцать пять миллионов рублей  

(первый уровень ответственности).  

6 

Сведения об уровне ответственности 
члена саморегулируемой организации 
по обязательствам по договорам 
подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной 
документации, по договорам 
строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в 
соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 

 
 

Предельный размер обязательств по 
договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключаемым 
с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не 
превышает двадцать пять миллионов 

рублей (первый уровень 
ответственности). 

7 

Сведения о приостановлении права 
выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 

 
 

Отсутствуют 

 

 

Генеральный директор         
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»       С.В. Голубев 
 

   

                    М.П. 
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Подпись Дата 

Разраб. 

  

 

 

 
 
Н. контр. 

 
 

 Радченко   
   
    
Кравцов 

 

 

 

 

 

      
      

Лист Стадия  Листов 
1.с П  

 

 
№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

 Лифт ЛШ-1  2 
Раздел 1. Демонтажные работы 

1.  Демонтаж ж/б столбиков в приямках лифта (1 столбик 0,4х0,4х1,0(h) м; 0,16 м3) шт./м3 2/0,3
2 

2.  Демонтаж стальных рессор шт/ кг 
2 / 
75 

3.  Смена металлической обшивки дверных проемов лифтовой шахты 
кг/  
м2 

275/
7 

4.  Демонтаж цементно-песчаной стяжки δ= 70мм  пола машинного помещения 
лифта  

м2 10 

5.  Демонтаж шкафа автоматики 580400х1600 (h) мм в машинном помещении 
лифтов 

шт. 1 

6.  Очистка стен машинного помещения лифтов от существующей краски м2 20,8 
7.  Ремонт штукатурки от стен машинного помещения лифтов м2 5,2 
8.  Очистка поверхности лифтовой шахты от сущ. краски по металлу  м2 170 

9.  
Демонтаж дверного блока (деревянные оббитые железом) 900х2100 (h)* мм вход 
в машинное отделение шт. 1 

10.  Демонтаж сущ. люка  размерами 900х900 мм металлического шт.  1 
11.  Демонтаж направляющих таврового сечения  кг 385 
12.  Демонтаж направляющих противовеса  кг 192 
13.  Демонтаж электромоторов  шт./т 1/1,2 
14.  Демонтаж лебедки шт./т 1/0,5 
15.  Демонтаж кабины лифта  шт./т 1/1 
16.  Демонтаж противовеса шт./т 1/1 

Раздел 2. Общестроительные работы  

1.  

Пробивка технических отверстий в ж/б плите пола машинного помещения 
лифтов: 

  

Отверстие 60х100х500(h) мм шт. 3 
Отверстие 100х150х500(h) мм шт . 2 
Отверстие 120х200х500(h) мм шт. 1 

2.  Прорезание полок двутавров, пол отверстия в машинном помещении м 2 
3.  Устройство цементно-песчаной стяжки по полу машинного помещения δ= 50мм 

М150 
м2 10 

4.  
Окраска пола машинного помещения по ранее огрунтованной поверхности 
эмалевыми красками ПРОФИ для бетонных полов, 3 слоя  

м2 10 

5.  
Поверхность лифтовой шахты окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке 
ГФ-021 (мет. Поверх) м2 170 

6.  Устройство опорной рамы под лифтовое оборудование см АС л.2   

7.  
Устройство усиления стальной шахты лифта для устройства закладных для 
направляющих см. АС л. 4   
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8.  Усиление стены лифтового помещения см АС л. 3   
9.  Обраление дверных проемов лифтовой шахты уголком алюминиевым 50х50  м 43 

 РЕМОНТ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ   

1.  
Установка двери машинного помещения лифта, противопожарная дверь EI 60, 
900х2100 (h)* 

шт. 1 

2.  
Установка люка машинного помещения лифта, противопожарного EI 60 
размерами 0,9х0,9 м шт. 1 

3.  Штукатурка откосов дверных проемов машинного помещения с последующей 
окраской водоэмульсионными красками 

м2 2 

4.  Окраска стен машинного помещения водоэмульсионной краской  м2 26 

5.  Окраска потолка машинного помещения водоэмульсионными красками по ранее 
окрашенной поверхности  

м2 11 

6.  Устройство защитной крышки люка:   

7.  

Труба профильная 80х4 ГОСТ 8639-82   9,33кг/м.п. м.п. 3,78 
Лист стальной рифленый ГОСТ 8568-77 с односторонним чечевичным 
рифленым рифлением общего назначения. м2 1,4 

Петля приварная 180/22 шт. 4 
Уголок 75х6 L=2,2 м.п. по ГОСТ 8509-93  кг 16 
Уголок 100х8 L=1260 мм по ГОСТ 8509-93 кг 16 
Болт БСР М8х85  шт 12 

8.  
Металлические поверхности крышки люка и монорельсы окрасить эмалью ПФ-
115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 м2 15 
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1.с П  

 

 
  

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Объёмы работ на электроснабжение ЛШ-1  
1.  Раздел 1. Демонтажные работы   
2.  Демонтаж выключателей шт. 2 

3.  Демонтаж розеток шт. 2 

4.  Демонтаж кабеля м 102 

5.  Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт. 12 

6.  Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную и перевозкой т 0,067 
 Раздел 2. Монтажные работы   
7.  Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт 2 
8.  Розетка открытой проводки шт 2 

9.  
Трубы стальные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм м 152 

10.  
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 

м 152 

11.  Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) 
диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм 

м 152 

12.  
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 

м 152 

13.  Светильник светодиодный NL-Мини-М шт 12 
14.  Автоматический выключатель ВА-47 100 3Р 50А х-ка D шт 2 
15.  Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С шт 2 
16.     
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№ 
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Наименование работ Ед. 
изм. 
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во 

Диспетчеризация лифта ЛШ-1   

1.  Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (Блок лифтовой) 

шт 2 

2.  Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной 
100 
м 

0,2 

3.  Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество 
проводов до 2, сечение провода до 6 мм2 

100м 0,718 

4.  Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 
100 
шт 0,02 

5.  Прибор или аппарат (Прим. Автоматические выключатели) шт 2 

6.  Дополнительная установка на пультах и панелях: реле шт 2 
7.  Звонок  (Прим. Переговорное устройство: "Клиент", "Мастер") шт 4 
8.  Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля  (ИБП) шт 2 
 Раздел 2. Материалы, не учтенные в расценкам   
9.  Кабель П-274 м 718 
10.  Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм 10 м 2 

11.  
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 
кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 

1000 
м 0,02 

12.  Розетка открытой проводки 
100 
шт 0,02 

13.  Монтажный комплект к-т 2 
14.  Комплект для подключения БЛ 45 к-т 2 
15.  Комплект разъемов для подключения БЛ 45 к-т 2 

 Раздел 3. Оборудование   
16.  Блок лифтовой БЛ45   шт 2 
17.  Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С   шт 2 
18.  Устройство грозозащиты   шт 2 
19.  Переговорное устройство ремонтной связи шт 2 
20.  Переговорное устройство ремонтной связи шт 2 
21.  Источник бесперебойного питания   шт 2 
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во 

Монтажные работылифта ЛШ-1   
 Раздел 1. Монтажные работы   
1.  Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 шт 2 
2.  Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг шт 2 

3.  Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы 
пола (грузоподъемность 400 кг) 

кабин
а 

2 

4.  Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг шт 18 

5.  Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1 

шт 2 

6.  Замена тягового каната шт 2 
7.  Замена ограничителя скорости шт 2 
8.  Замена каната ограничителя скорости шт 2 
9.  Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости шт 2 
10.  Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 шт 2 
11.  Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная шт 20 
12.  Замена поста "Ревизия" пост 2 
13.  Замена балки дверей кабины (9 этажей) шт 18 

14.  Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного 
датчиков, работа лифтов: одиночн 

шт 18 

15.  Замена преобразователя частоты шт 2 
16.  Замена направляющих: кабины м 103.6 
17.  Замена направляющих: противовеса м 103.6 
18.  Замена металлического каркаса кабины шт 2 
19.  Замена рамки слабины подъемных канатов шт 2 

20.  Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: до 1, 
мгновенного действия 

компл 2 

21.  Замена противовеса при подвеске: четырехканатной шт 2 

22.  Замена электропроводки по кабине с дверями: раздвижными, 
грузоподъемность лифта, кг до 400 

кабин
а 

2 

23.  Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с 
дверями: раздвижными 

шкаф 2 

24.  Прокладка жгута электропроводки: по шахте этаж 18 
25.  Прокладка жгута электропроводки: в трубах к шкафу управления м 152 

26.  Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с 
дверями: распашными 

шкаф 2 

27.  Опробование работы лифта на всех режимах лифт 2 
28.  Замена подвесного кабеля кабель 2 
29.  Установка смазывающего устройства шт 2 
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30.  Замена электропроводки освещения шахты этаж 18 
31.  Лифт  ( в т.ч. ОДШ, доставка)  шт 2 
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Пусконаладочные работы лифта ЛШ-1  2 

1.  Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 
630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами 

лифт. 2 

2.  
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-

14-025-01 (уменьшать до 9-ти остановок) 
остано

вка 
-2 

3.  Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) 
лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки 

шт 2 

4.  
Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) 
лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки лифт 2 

5.  
За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-
05-001-01 (добавлять до 9-ти остановок) 

остано
вка 14 

6.  Отсоединение проводов от: шкафа управления, количество концов - 80 шкаф 2 
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